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1 - PRESENTATION        

La présente analyse porte sur : 
Le réaménagement et la mise en sécurité des parties extérieures du 
CENTRE D’EXPLOITATION du SICTOM  

 
Mode de passation :  Marché à procédure adaptée 

Durée de validité :  120 jours 
Le marché comporte : 1 Tranche Ferme de travaux 
    1 Tranche Optionnelle 

 
Estimation des travaux :  

Tranche Ferme   : 454 882.00 € HT, soit 545 858.40 € TTC 

Tranche Optionnelle :   99 941.00 € HT, soit 119 929.20 € TTC 
TOTAL    : 554 823.00 € HT, soit 665 787.60 € TTC 

 
Jugement des offres : 
 

Critères et sous-critères Pondération 

Critère : Valeur Technique de l’offre 60% 

Mémoire technique comprenant : Programme d’exécution détaillé –  

Maitrise technique au travers des moyens humains et matériels  

Performances en matière de protection de l’environnement et de valorisation des 

déchets 

30% 

Planning –Délais – Plan de phasage des travaux – Plan d’organisation de la 

circulation et du fonctionnement du site  

20% 

Références équivalentes 10% 

Critère : Prix 40% 

 

 

 

2 – OFFRES REMISES        
 
Deux entreprises ont présenté leur offre: 

 

N° Entreprise Pièces de la candidature Pièces de l’offre 

1 SIORAT 

- fournies 
 
 
 
 
(Pas de sous-traitant déclaré) 

- AE complété signé 
- DPGF complétée signée 
- Attestation de visite signée 
- RC signé 
- Mémoire fourni 
- Références fournies 

2 
Groupement : 
SSC VAUNAC / STP 

- fournies 
 
 
 
 
(Pas de sous-traitant déclaré) 

- AE complété signé 
- DPGF complétée signée 
- Attestations de visite signées 
- RC signé 
- Mémoire fourni 
- Références fournies 

 
Observations : 

L’entreprise SIORAT a présenté une offre en variante. 
Si cette offre est recevable, elle sera étudiée.
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3 – ANALYSE DES OFFRES    
 
A –VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE (sur 60)    

 
N°1 SIORAT SAS: 

Nature Note Observations 

Programme 

d’exécution détaillé 

 

Maitrise technique 

au travers des 

moyens humains et 

matériels  

 

Performances en 

matière de 

protection de 

l’environnement et 

de valorisation des 

déchets 

28/30 

L’entreprise envisage proposer la sous-traitance : 

- du dallage béton à l’entreprise EUROCHAPE 

- des espaces verts à l’entreprise SEVE PAYSAGE 

 

Le programme d'exécution présenté couvre l’ensemble des postes 

hormis ceux envisagés en sous-traitance (Dallage et Espaces 

Verts). 

Il est détaillé, les moyens humains et matériels affectés répondent 

aux besoins du présent marché et sont en adéquation avec le 

planning fourni. La méthodologie envisagée est claire et précise. 

 

Provenances des fournitures identifiées. 

Fiches techniques annexées. 

 

L’hygiène, la sécurité, la gestion-valorisation des déchets et la 

protection de l’environnement y sont identifiées et développées, 

ils répondent aux exigences demandées. 

Planning 

 

Plan de phasage des 

travaux 

 

Plan d’organisation 

de la circulation du 

site   

20/20 

Dans son acte d’engagement, l’entreprise s’engage sur un délai 

global de 21 semaines, compris période de préparation. 

Elle a fourni un planning détaillé par phase avec démarrage de la 

période de préparation au 18/09/23 pour une livraison au 

09/02/24. 

Elle a décomposé les travaux en 9 phases en indiquant la durée 

des travaux pour chacune d’elles, les espaces occupés par les 

travaux et le stockage ainsi que les zones laissées libres au 

fonctionnement du site. 

 

Les planning, plans de phasage et plan d’organisation de la 

circulation sont précis et développés, ils répondent parfaitement 

aux attentes. 

Références 

équivalentes 
10/10 

Références solides et sérieuses répondant aux besoins du présent 

marché. 

TOTAL 58/60 

 
Variante : 

Dans sa variante, l’entreprise propose : 
- de réduire la largeur entre le bâtiment et le mur à construire de 1.00m, 

passant de 3.00m à 2.00m, afin de réaliser des économies (zone 1) 

- d’optimiser le réseau de collecte des eaux pluviales (zone 1) 
- de réduire le dallage béton en conservant celui existant (zone 3) 

 
Cette solution parait acceptable mais nécessite des compléments d’informations. 
Compte tenu des modifications qu’elle engendre, elle sera soumise à 

l’acceptation du maitre d’ouvrage. 
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N°2 Groupement SSC VAUNAC (Mandataire) / STP : 

Nature Note Observations 

Programme 

d’exécution détaillé 

 

Maitrise technique 

au travers des 

moyens humains et 

matériels  

 

Performances en 

matière de 

protection de 

l’environnement et 

de valorisation des 

déchets 

24/30 

Le groupement d’entreprises envisage proposer la sous-traitance : 

- de la mise en œuvre d’EME 

- de la mise en œuvre des enrobés 

- des espaces verts  

 

Le programme d'exécution présenté couvre l’ensemble des postes 

hormis ceux envisagés en sous-traitance (EME, Enrobé et Espaces 

Verts). 

Relativement succinct, les moyens humains et matériels affectés 

aux diverses tâches ne sont pas toujours clairement identifiés. 

La méthodologie envisagée est cohérente mais manque de 

quelques précisions. 

 

Provenances des fournitures identifiées. 

Fiches techniques annexées. 

 

L’hygiène, la sécurité, la gestion-valorisation des déchets y sont 

identifiées succinctement. 

 

Planning 

 

Plan de phasage des 

travaux 

 

Plan d’organisation 

de la circulation du 

site   

5/20 

Dans son acte d’engagement, le groupement d’entreprises 

s’engage sur un délai global de 10 semaines, compris période de 

préparation. 

Il n’a pas fourni de planning. 

Il n’a pas fourni de plan de phasage. 

Il n’a pas fourni de plan d’organisation de la circulation 

 

Le délai global de 10 semaines porté dans l’acte d’engagement 

parait très ambitieux (voire incohérent) et l’absence des pièces 

demandées ne permet pas d’appréhender la méthodologie 

envisagée. 

Références 

équivalentes 
10/10 

Références solides et sérieuses répondant aux besoins du présent 

marché. 

TOTAL 39/60 
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B – PRIX (sur 40)    
 

La formule de notation des prix remis sera la suivante : 

 
       Prix le plus bas 
Note =     X 40 

     Prix remis 
 

ou 40 est le coefficient multiplicateur correspondant à la pondération du critère 
prix. 
 

La règle d’arrondie de la note sur 40 est la suivante :  
-Si la première décimale est < à 5 la note est arrondie à l’unité inférieure 

-Si la première décimale est > ou = à 5 la note est arrondie à l’unité 
supérieure 

 

 
Prix remis : 
 

 
Observations : 

- Les entreprises n’ont pas commis d’erreur de calcul. 
 
 

 
Tableau de notation des prix : 
 

 
 
 

N° Entreprise 
Offre  

Base / 

Variante 

Montant TF 
HT 

Montant TO 
HT 

Montant Total 
HT 

1 SIORAT 

B 438 232.03 € 70 142.35 € 508 374.38 € 

V 357 094.88 € 70 142.35 € 427 237.23 € 

2 Gpt VAUNAC / STP B 546 319.84 € 85 251.50 € 631 571.34 € 

N° Entreprise 
Offre  

Base / 

Variante 

Montant Total 
HT 

% / 
Estimation Notations 

1 SIORAT 

B 508 374.38 € -8.37 % 33.62 

V 427 237.23 € -23.00 % 40.00 

2 Gpt VAUNAC / STP B 631 571.34 € +13.83 % 27.06 
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4 – RECAPITULATIF DES RESULTATS        
 

Classe-

ment 
N° Entreprise 

Valeur 
Technique 

sur 60 

Prix sur 

40 

Résultats 
Finaux  
Sur 100 

1 1 SIORAT (Variante) 58 40 98 

2 1 SIORAT (Base) 58 34 92 

3 2 Gpt VAUNAC / STP 39 27 66 

 
 

5– NEGOCIATIONS ET REGULARISATIONS DES OFFRES    
  
Conformément aux dispositions définies à l'article 6 du règlement de 

consultation, le maitre d'ouvrage a proposé aux entreprises d’apporter les 
précisions et les compléments d’informations nécessaires à la régularisation de 

leurs offres. 
 

N°1 SIORAT SAS: 

L’entreprise a communiqué les renseignements complémentaires demandés sur 
l’offre de base, sur la variante n°1 (mur à 2 mètres du bâtiment) et sur la 
variante n°2 (mur à 3 mètres du bâtiment). Cette seconde variante a été établie à 

la demande du maitre d’ouvrage. 
Ces éléments sont recevables. Ils sont intégrés à son offre et pris en compte 

dans l’analyse. 
 

N°2 Groupement SSC VAUNAC (Mandataire) / STP : 

L’entreprise a communiqué les renseignements complémentaires demandés. 
Ces éléments sont recevables. Ils sont intégrés à son offre et pris en compte 
dans l’analyse. 

On notera cependant : 
- Que le groupement n’a pas renseigné le prix du poste 11012 (pour 

mémoire) malgré la demande formulée. 
- Que le groupement propose une nouvelle offre de prix présentant des 

économies sur les postes Enrobé, Mur et Dallage béton justifiées par 

une nouvelle étude et demandes auprès des fournisseurs. Bien que 
cette demande n’ait pas été formulée, l’offre sera étudiée sur la base de 

cette nouvelle proposition. 
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Tableau de notation des prix : 

 
 
4 – CONCLUSION        

 
Récapitulatif des résultats et classement des offres 

Classe-

ment 
N° Entreprise 

Valeur 
Technique 

sur 60 

Prix sur 

40 

Résultats 
Finaux  
Sur 100 

1 1 SIORAT (Variante 1) 58 40 98 

2 1 SIORAT (Variante 2) 58 38 96 

3 1 SIORAT (Base) 58 36 94 

4 2 Gpt VAUNAC / STP 39 32 71 

 

Après analyse des offres et application des pondérations, il s’avère que la 
variante n°1 proposée par l’entreprise SIORAT présente l’offre la mieux-disante. 
 En effet : 

- les prix des prestations sont les plus compétitifs.  
- le mémoire fait apparaître une méthodologie de travail et des 

capacités techniques entièrement adaptées, 
- le délai de réalisation est cohérent. 
- les références sont sérieuses, 

 
Cependant, si le maitre d’ouvrage souhaite maintenir un espace disponible de 

3.00m à l’arrière du hangar, la variante n°2 de l’entreprise SIORAT, classée en 
2ème position et répondant à ce critère, pourra être retenue. 
 

 
Cénac et Saint-Julien, le 3 octobre 2023 

Fabien JEANTE – Ing&MO 

 

N° Entreprise 

Offre  

Base / 
Variante 

Montant Total 
HT 

% / 

Estimation Notations 

1 SIORAT 

B 521 264.63 € -6.05 % 35.93 

V1 468 179.18 € -15.62 % 40.00 

V2 495 961.48 € -10.61 % 37.76 

2 Gpt VAUNAC / STP B 585 043.84 € +5.45 % 32.01 
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